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PROJETO BASICO

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

11. O presente Projeto Basico tem por objeto a Contratagdo de empresa
especializada no ramo da construcao civil para execucdao de obra de pavimentagao
asfaltica em Tratamento Superficial Duplo — TSD, terraplenagem, execucado de meio-
fio/meio-fio com sarjeta, sinalizagao viaria e execugado de cal¢cadas de concreto em
vias publicas localizadas no Bairro Centro do Municipio de Riachinho/MG, de acordo
com as especificagdes constantes deste Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da
Planilha Orgcamentaria, do Cronograma Fisico-Financeiro, das composi¢oes de custos, da
ART, das pecas graficas e dos demais documentos técnicos constantes dos autos,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus
anexos.

1.2. A obra compreende a execucado integrada de servigos de engenharia voltados a
melhoria da infraestrutura urbana municipal, abrangendo, conforme documentos técnicos,
servicos preliminares, administracdo local, mobilizagdo, desmobilizac&o, terraplenagem,
regularizagdo de subleito, execugcédo de base, pavimentacdo asfaltica em TSD, drenagem
superficial por meio de meio-fio/meio-fio com sarjeta, sinalizacdo viaria, execugdo de
calcadas de concreto, rampas de acessibilidade, limpeza final e demais servicos
complementares necessarios a adequada funcionalidade, seguranca, acessibilidade,
durabilidade e qualidade urbana das vias contempladas.

1.3. A intervencao abrangera, conforme documentos de localizagao, projetos e demais
pecas técnicas, as vias publicas indicadas nos autos, incluindo Rua Jequitai, Rua
Emenergéncio Martins, Rua Eli de Almeida, Rua Flaviana de Almeida Resende, Rua
Canabrava, Rua Babilonia, Rua Governador Valadares, Rua Herculano Martins, Rua
Evergisto Alkimim, Rua José Batista Martins, Rua Chico Souto, Rua Rui Barbosa,
Rua Rosario da Concei¢cdo, Rua Raimundo Bernardes e Rua José Louren¢o, todas
localizadas no Bairro Centro do Municipio de Riachinho/MG, sem prejuizo da conferéncia
final pela area técnica.

1.4. Os elementos técnicos indicam, como referéncia, pavimentacao asfaltica em TSD
em area de 7.340,82 m?, terraplenagem em area de 8.156,46 m?, meio-fio/meio-fio com
sarjeta em extensao de 2.551,40 m, sinalizacao viaria em area de referéncia de 7.340,82
m? e calcadas de concreto em area de 3.024,24 m?, conforme planilha orgamentaria,
memoria de calculo, memorial descritivo e demais documentos técnicos.

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Contratagdo de empresa especializada
no ramo da construgdo civil para
execugdo de obra de pavimentagao
asfaltica em Tratamento Superficial
Duplo — TSD, terraplenagem, execugao
de meio-fio/meio-fio com  sarjeta,
sinalizagdo viaria e execugdo de
1 calgcadas de concreto em vias publicas Obra 1
localizadas no Bairro Centro do
Municipio de Riachinho/MG, conforme
Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilha  Orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Projetos de
Engenharia e demais documentos
técnicos anexos.

R$ R$
1.015.293,76 | 1.015.293,76

1.5. O valor global estimado da contratacdo ¢ de R$ 1.015.293,76 (um milhdo, quinze
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mil, duzentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos), conforme Planilha
Orgamentaria, Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Projetos de Engenharia e
demais documentos técnicos constantes dos autos.

1.6. O valor estimado contempla a execuc¢ao integral da obra e dos servigos necessarios
a entrega da intervencdo em condi¢des adequadas de uso, incluindo mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, encargos, administracao local, mobilizacao,
desmobilizagédo, servigos preliminares, terraplenagem, base, pavimentacdo, drenagem
superficial, sinalizagcéo, cal¢adas, acessibilidade, limpeza final e demais componentes
previstos nos documentos técnicos.

1.7. O objeto enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/2021, por envolver intervengao fisica em vias publicas urbanas, com padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de projetos, memorial
descritivo, especificacbes técnicas, planilha orcamentaria, composicbes de custos,
cronograma fisico-financeiro e normas técnicas aplicaveis.

1.8. A execugdo da obra exige responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado, emissdo de ART de execucao pela futura contratada, observancia das normas
técnicas pertinentes e acompanhamento pela fiscalizacdo da Administragdo, sem que isso
afaste sua caracterizagdo como obra comum de engenharia, uma vez que os métodos
executivos, materiais empregados e critérios de medicdo e recebimento sdo usuais,
padronizaveis e objetivamente mensuraveis.

1.9. A contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global,
considerando a natureza integrada da intervengdo, a existéncia de projeto, memorial,
planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, bem como a necessidade de
centralizagao da responsabilidade técnica e contratual em uma Unica empresa executora.

1.10. O regime de empreitada por preco global ndo impede que a medigdo e o
pagamento sejam realizados por etapas, grupos de servicos ou eventos previstos no
cronograma fisico-financeiro, desde que os servigos estejam efetivamente executados,
medidos, conferidos e aprovados pela fiscalizagao.

2. JUSTIFICATIVA/ NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

21. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de execucdo de obra de
melhoria integrada da infraestrutura urbana em vias publicas localizadas no Bairro Centro
do Municipio de Riachinho/MG, visando proporcionar melhores condicdes de mobilidade
urbana, trafegabilidade, seguranca Vviaria, acessibilidade, drenagem superficial,
salubridade, conforto dos usuarios e qualidade urbana.

2.2. A demanda foi previamente formalizada por meio do Documento de Formalizacéo
da Demanda — DFD e tecnicamente analisada no Estudo Técnico Preliminar — ETP, tendo
sido identificada a necessidade de contratacdo de empresa especializada para execugao
integral da obra, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
encargos e demais insumos necessarios.

2.3. Ainfraestrutura viaria urbana constitui elemento essencial para a qualidade de vida
da populagao, pois interfere diretamente no deslocamento de moradores, pedestres,
condutores, prestadores de servigos publicos, veiculos de emergéncia, transporte escolar,
coleta de residuos, acesso a imdveis e circulagéo geral nas vias publicas.

24. A auséncia ou insuficiéncia de infraestrutura adequada pode comprometer a
mobilidade urbana, aumentar riscos de acidentes, dificultar o escoamento superficial das
aguas pluviais, gerar poeira em periodos secos, lama em periodos chuvosos, erosoées,
degradacgao das vias e aumento de custos com manutengdes recorrentes.

2.5. A contratacao pretendida busca atender ao interesse publico por meio da execugao
de intervencdo integrada de engenharia, contemplando, conforme documentos técnicos
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constantes dos autos, servicos de terraplenagem, pavimentagdo asfaltica em TSD,
drenagem superficial, meio-fio/meio-fio com sarjeta, sinalizacao viaria, calgadas, rampas
de acessibilidade e demais servicos complementares necessarios a adequada
funcionalidade das vias.

2.6. A execucdo da obra contribuira para:
I.melhorar as condi¢des de mobilidade urbana e trafegabilidade;
Il. proporcionar maior seguranca a pedestres, condutores e demais usuarios;

I"l. reduzir poeira, lama, erosdes e degradagbdes decorrentes da auséncia de
infraestrutura adequada;

V. favorecer o escoamento superficial das aguas pluviais;

V. promover melhores condi¢goes de acessibilidade urbana;

VI. organizar e qualificar o espacgo publico;

VIL. reduzir a necessidade de intervengcbes pontuais, emergenciais ou
fragmentadas;

VIII. assegurar maior durabilidade a infraestrutura urbana;

IX. valorizar o patriménio publico municipal;

X. garantir melhor aproveitamento dos recursos publicos aplicados.

2.7. O Estudo Técnico Preliminar analisou alternativas possiveis para atendimento da
necessidade, incluindo medidas de manutenc¢ao corretiva, conservagao periddica, solugdes
alternativas de pavimentagao e intervencao definitiva de engenharia.

2.8. Apds a anadlise comparativa, concluiu-se que a solugdo mais vantajosa € a
contratacdo de empresa especializada para execugao integrada da obra de infraestrutura
urbana, sob regime de empreitada por preco global, considerando:

I. existéncia de documentos técnicos de engenharia;
Il. compatibilidade da solugdo com a necessidade publica urbana;

M. natureza integrada dos servicos de terraplenagem, base, pavimentacéo,
drenagem superficial, sinalizagéo e calgadas;

V. maior previsibilidade de custos, prazos e responsabilidades;

V. centralizacao da responsabilidade técnica e contratual;

VI. facilidade de fiscalizagao, medicao e controle da execucéo;

VII. melhor relagao custo-beneficio ao longo do ciclo de vida da intervengéo;

VIII. reducéao de riscos de retrabalho, incompatibilidades, atrasos e manutengdes
recorrentes.

2.9. A Administragdo Municipal ndo possui, de forma ordinaria, estrutura proépria
suficiente para executar diretamente todos os servigos técnicos necessarios a intervencgao,
especialmente considerando a necessidade de mao de obra especializada, equipamentos
adequados, controle técnico, responsabilidade profissional, cumprimento de normas de
engenharia, gestdo de frentes de servigo, controle de qualidade, medicbes e garantia da
execucgao.

2.10. A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razao da
natureza técnica do objeto, que consiste em obra publica de engenharia, envolvendo
servigos coordenados e interdependentes, cuja execugao inadequada pode comprometer a
durabilidade da infraestrutura, a seguranga dos usuarios, o escoamento superficial, a
acessibilidade, a qualidade da obra e a adequada aplicagao dos recursos publicos.

211. A contratagdo encontra-se vinculada ao Convénio de Saida n° 1301000021/2026 —
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SEINFRA, devendo observar o Plano de Trabalho aprovado, os documentos técnicos
constantes dos autos, a disponibilidade orcamentaria, a contrapartida municipal e as
exigéncias de execucdo, monitoramento, medi¢do e prestagdo de contas do instrumento
de repasse.

212,

Diante do exposto, resta demonstrada a necessidade e a justificativa da

contratagdo de empresa especializada no ramo da construcéo civil para execugao da obra
de pavimentacdo asfaltica em  TSD, terraplenagem, meio-fio/meio-fio com sarjeta,
sinalizagdo viaria e calcadas de concreto em vias publicas do Bairro Centro de
Riachinho/MG.

3. MODALIDADE DE LICITAGAO E FUNDAMENTAGAO:
Fundamentagao Legal: Art. 28, I, da Lei 14.133/2021.
Modalidade de Licitagao: Concorréncia — na forma eletrénica

Natureza: A natureza da contratacéo é de obra comum de engenharia.

Regime de execugao: Empreitada por Preco Global.

Critério de julgamento: Menor preco global.

Vigéncia do Contrato: 05 (cinco) meses.

Prazo de execucgéo: 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, a contar do
primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servico.

3.1.

Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

O objeto da presente contratagdo consiste na execu¢cao de obra de melhoria
integrada da infraestrutura urbana em vias publicas localizadas no Bairro Centro do
Municipio de Riachinho/MG, com fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, encargos e demais insumos necessarios, sob o regime
de empreitada por precgo global.

O projeto possui natureza de obra de engenharia, enquadrando-se como obra
comum de engenharia, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de projetos, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, composi¢des de custos, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos constantes dos autos.

A intervencdo compreende servigos usuais no setor de infraestrutura urbana, tais
como terraplenagem, regularizacdo de subleito, execugdo de base, pavimentacao
asfaltica em TSD, execugdo de meio-fio/meio-fio com sarjeta, calcadas de concreto,
rampas de acessibilidade, sinalizacdo viaria e demais servicos complementares
necessarios a plena funcionalidade das vias.

Caracteriza-se a obra como comum de engenharia, considerando que:

l. 0s servicos a serem executados possuem metodologia usual,
padronizavel e amplamente conhecida no mercado de obras viarias e
infraestrutura urbana;

Il. 0s métodos executivos, equipamentos, materiais e insumos empregados
sdo comumente utilizados em obras publicas de pavimentagéo urbana;

M. os critérios de desempenho e qualidade podem ser previamente definidos
e fiscalizados com base em projetos, memoriais, normas técnicas e
especificagdes objetivas;

V. ha disponibilidade de empresas qualificadas no mercado local, regional
ou estadual aptas a execucéao do objeto;
V. a execucao, embora demande responsabilidade técnica de profissional

habilitado, ndo exige solugdo singular, tecnologia excepcional,
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metodologia incomum ou conhecimento altamente especializado que
afaste sua caracterizacdo como obra comum;

VI. os quantitativos, unidades de medida, critérios de medi¢do, forma de
pagamento, recebimento provisério e definitivo podem ser objetivamente
definidos no Projeto Basico, na planilha orgamentaria e no cronograma
fisico-financeiro.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO

41. A solucido adotada consiste na contratacdo de empresa especializada no ramo da
construcao civil para execugao de obra de melhoria integrada da infraestrutura urbana em
vias publicas localizadas no Bairro Centro do Municipio de Riachinho/MG, conforme
solucdo definida no Estudo Técnico Preliminar — ETP e documentos técnicos constantes
dos autos.

4.2. A execugdo sera realizada sob o regime de empreitada por prego global, com
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, encargos,
administracdo local, mobilizacdo, desmobilizagdo e demais insumos necessarios a entrega
completa da obra, conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria,
Composi¢des Analiticas de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos de
Engenharia, ART e demais documentos técnicos anexos.

4.3. A solugcdo compreende a execucgao integrada da intervengdo de engenharia em vias
publicas urbanas, incluindo, no minimo:

I. servigos preliminares, mobilizacao, desmobilizagao, instalacao de placa de obra,
organizacao das frentes de servigo, sinalizagdo provisoéria e demais providéncias iniciais;

. terraplenagem, regularizacao de subleito, preparo de plataforma e demais servigos
necessarios a conformagao adequada das vias;

lll. execugao de base e demais camadas previstas nos documentos técnicos;
IV. execucao de pavimentagao asfaltica em Tratamento Superficial Duplo — TSD;

V. execucdo de meio-fio, meio-fio com sarjeta, guias, sarjetas e dispositivos de
drenagem superficial previstos;

VI. execucgao de calgcadas de concreto, passeios e rampas de acessibilidade;
VII. execucgao de sinalizagao viaria horizontal e vertical,

VIIl. limpeza final da obra, retirada de entulhos, destinacdo adequada dos residuos
da construcdo civil e entrega das vias em condicdes adequadas de uso, seguranca,
acessibilidade, funcionalidade e durabilidade.

4.4. A intervencgao devera observar os pardmetros constantes dos documentos técnicos,
especialmente quanto as areas de pavimentacgao, terraplenagem, calgadas, extensédo de
meio-fio/sarjeta, sinalizagao, inclinagdes, acessibilidade, drenagem superficial, materiais,
métodos executivos e critérios de medicéo.

4.5. A execugao devera observar integralmente os seguintes documentos técnicos:
I. Projeto Basico;
II. Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
[ll. Planilha Orgamentaria;
IV. Composi¢des Analiticas de Custos;
V. Cronograma Fisico-Financeiro;
VI. Projetos de Engenharia e pegas gréficas;
VII. Meméria de Calculo;
VIIl. ART dos responsaveis técnicos;
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IX. Relatério Fotografico;
X. Mapa de Riscos;
Xl. Edital, contrato e demais documentos integrantes do processo.

4.6. Os documentos técnicos sdo complementares entre si, devendo ser interpretados
de forma integrada. Em caso de divergéncia, omissao, incompatibilidade ou necessidade
de adequacao técnica, a contratada devera comunicar formalmente a fiscalizacdo antes da
execugao do servico correspondente, competindo a Administragdo, por meio da area
técnica competente, deliberar sobre a providéncia adequada.

4.7. A solucdo adotada decorre da analise técnica realizada no ETP, que avaliou
alternativas possiveis para atendimento da necessidade, incluindo manutencgao corretiva,
conservagao periddica, pavimentacgao alternativa e intervencgao definitiva de engenharia.

4.8. ApOs a analise comparativa, concluiu-se que a intervencgao definitiva de engenharia
representa a alternativa mais adequada, por apresentar maior durabilidade, melhor
integracao dos servicos, incorporagdo permanente ao patriménio publico municipal,
centralizagdo da responsabilidade técnica e contratual, maior previsibilidade de custos e
prazos, facilidade de fiscalizagdo e melhor relacado custo-beneficio durante o ciclo de vida
da solucgao.

4.9. A obra devera ser executada com observancia das normas técnicas da ABNT,
DNIT, DER/MG, normas aplicaveis de transito, boas praticas de engenharia, normas de
seguranga e saude no trabalho, exigéncias ambientais aplicaveis, regras de acessibilidade,
condigdes previstas no contrato e determinagdes da fiscalizagdo da Administragao.

4.10. A contratada devera manter planejamento executivo compativel com o Cronograma
Fisico-Financeiro, promovendo a execugdo coordenada das etapas da obra, evitando
retrabalhos, paralisagcbes indevidas, desperdicios, incompatibilidades técnicas,
interferéncias desnecessarias na circulacao local e riscos a seguranca de moradores,
pedestres, condutores, trabalhadores e terceiros.

4.11. A contratada sera integralmente responsavel pela execucdo da obra, devendo
manter responsavel técnico legalmente habilitado, com emissdo da respectiva ART de
execugao, bem como equipe operacional, equipamentos, materiais e estrutura compativeis
com a natureza, o porte e a complexidade do objeto.

412. A existéncia de fiscalizacdo pela Administracdo ndo afasta nem reduz a
responsabilidade técnica, civil, trabalhista, previdenciaria, ambiental e contratual da
contratada pela correta execugdo dos servigos, pela qualidade dos materiais empregados,
pela seguranca da obra, pela observancia das normas técnicas e pela entrega da
intervencdo em condigdes adequadas de uso.

4.13. A contratada devera conferir previamente as cotas, dimensdes, niveis, acessos,
condi¢des locais, interferéncias existentes, redes aparentes ou informadas, pontos de
escoamento superficial e demais elementos necessarios a execug¢ao, comunicando

formalmente a fiscalizagcdo eventual divergéncia entre projetos, memorial, planilha
orcamentaria, cronograma, memoria de calculo ou condi¢des reais do local.

4.14. Nao serao admitidas solugdes improvisadas, parciais ou incompativeis com os
projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, especificacdes técnicas e normas
aplicaveis, devendo a obra ser executada de forma completa, integrada e em conformidade
com os documentos que compdem a contratagao.

4.15. Por se tratar de intervengcdo em vias publicas urbanas, a execucdo devera ser
planejada de modo a reduzir impactos sobre a circulagdo local, devendo a contratada
observar as orientagdes da Administracdo quanto a sinalizagdo provisoria, organizagéo de
desvios, manutencdo de acessos quando possivel, controle de poeira, limpeza das vias,
seguranga dos usuarios e comunicagao de eventuais riscos ou interferéncias.
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4.16. A solucao sera considerada adequadamente executada quando a obra de melhoria
integrada da infraestrutura urbana estiver concluida conforme projetos, memorial
descritivo, planilha orgcamentaria, normas técnicas, cronograma, exigéncias contratuais e
determinagbes da fiscalizagdo, estando apta ao recebimento provisoério e definitivo pela
Administragao.

4.17. A entrega devera incluir todos os servigcos compreendidos no escopo contratado e
necessarios a plena funcionalidade, seguranca, acessibilidade, drenagem superficial,
sinalizagdo, durabilidade e utilizagcdo regular das vias publicas contempladas, sem prejuizo
da correcdo de eventuais pendéncias, vicios ou inconformidades apontadas pela
fiscalizacao.

4.18. A solucado descrita apresenta-se adequada ao atendimento da necessidade publica
identificada, por permitir a execugao completa, integrada e tecnicamente controlavel da
intervencéo, com responsabilidade unificada da contratada, maior previsibilidade de custos
e prazos, facilidade de fiscalizagdo, compatibilidade com os documentos técnicos
existentes e aderéncia ao interesse publico municipal.

4.19. Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada para execugao da obra, sob
o regime de empreitada por preco global, revela-se a alternativa mais eficiente, segura e
vantajosa para a Administragdo Publica Municipal, garantindo a melhoria da infraestrutura
urbana, a adequada aplicacdo dos recursos publicos e o atendimento ao Convénio de
Saida n® 1301000021/2026 — SEINFRA.

4.20. A execugdo da obra devera observar o prazo de 03 (trés) meses, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, enquanto a vigéncia contratual sera de 05 (cinco) meses,
contemplando o periodo necessario a execugdo, acompanhamento, medigdes,
recebimento provisorio, recebimento definitivo e eventuais corre¢cdes determinadas pela
fiscalizacao.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Qualificagao Técnica

A licitante devera demonstrar capacidade técnica compativel com a execug¢ao do objeto,
nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas as exigéncias
proporcionais a natureza, complexidade e relevancia técnica da obra.

5.1.1 Qualificagao técnico-operacional

A licitante devera apresentar atestado(s) ou certidao(6es) de capacidade técnica, emitidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem a execugao anterior de
obra ou servigco de engenharia de caracteristicas semelhantes, complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto licitado.

Quando exigido pela legislagédo profissional aplicavel, os atestados ou certiddes deverao
estar acompanhados do respectivo registro ou averbagao junto ao conselho profissional
competente.

As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, caso exigidas no edital,
deverao ser previamente justificadas pela area técnica, em consonancia com os projetos,
planilha orcamentaria e complexidade do objeto, vedada a imposicao de exigéncias
excessivas ou desproporcionais que possam restringir indevidamente a competitividade.

Para fins de compatibilidade técnica, deverao ser consideradas, conforme justificativa da
area técnica e previsao no edital, parcelas relacionadas a execucao de obras ou servigos
de infraestrutura urbana, pavimentacdo asfaltica, tratamento superficial duplo — TSD,
terraplenagem, regularizagcdo de subleito, execucdo de base, meio-fio, meio-fio com
sarjeta, drenagem superficial, sinalizagao viaria, calgadas, passeios, acessibilidade urbana
ou servigos correlatos de engenharia, em quantitativos e exigéncias proporcionais ao porte
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e a complexidade do objeto.
5.1.2 Qualificagao técnico-profissional

A licitante devera comprovar que possui, em seu quadro permanente ou mediante vinculo
admitido pela legislacao e pelo edital, profissional de nivel superior legalmente habilitado,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugédo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes
ao objeto da contratagao.

O profissional indicado devera assumir a responsabilidade técnica pela execugéo da obra,
mediante emissdo da respectiva ART/RRT de execucdo, quando da contratacdo, sem
prejuizo de eventual substituicdo por profissional de qualificagdo equivalente ou superior,
desde que previamente aprovada pela Administragéo.

51.3 Registro no conselho profissional competente

A licitante devera comprovar registro ou inscricao regular junto ao conselho profissional
competente, quando exigivel em razdo da natureza do objeto, compativel com a execugao
de obras de engenharia.

5.2. A licitante devera comprovar capacidade econdmico-financeira suficiente para
suportar os encargos decorrentes da execucao contratual, observadas as exigéncias
previstas no edital e na Lei n® 14.133/2021.

Poderéao ser exigidos, conforme justificativa técnica e administrativa:

I. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma da lei;

II. certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;

lll. comprovacao de capital minimo ou patriménio liquido minimo, quando
tecnicamente justificado, observado o limite legal aplicavel;

IV. demais documentos estritamente necessarios a demonstragdo da capacidade
econdmico-financeira, nos termos da legislagéo.

5.3. Alicitante devera comprovar regularidade fiscal, social e trabalhista, nos termos da
Lei n°® 14.133/2021, abrangendo, quando aplicavel:

. inscricdo no CNPJ;

Il. regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,

lll. regularidade perante a Seguridade Social;

IV. regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;
V. regularidade perante a Justi¢ca do Trabalho;

VI. declaragao de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituigdo
Federal, quanto a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir
de 14 anos.

5.4. A contratada devera adotar praticas de sustentabilidade durante a execucdo da
obra, especialmente quanto ao uso racional de materiais, agua e energia, reducdo de
desperdicios, organizacdo do canteiro e destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil.

5.5. Deverao ser observadas as normas ambientais, urbanisticas e sanitarias aplicaveis,
bem como as exigéncias constantes do Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos.

5.6. A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranga e saude no
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trabalho aplicaveis a construgdo civil, especialmente as Normas Regulamentadoras
pertinentes, responsabilizando-se pela protecdo de seus empregados, prepostos,
subcontratados admitidos e demais pessoas envolvidas na execugéao.

5.7. Devera fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs, promover treinamentos necessarios e manter
o canteiro de obras em condi¢gdes adequadas de segurancga, organizacao e salubridade.

5.8. A contratada devera cumprir todas as exigéncias legais, regulamentares, técnicas,
ambientais, urbanisticas e trabalhistas aplicaveis a execucéo do objeto.

5.9. A obtencao de licencas, autorizacdes, alvaras ou aprovacdoes necessarias devera
observar a distribuicdo de responsabilidades definida no Projeto Basico, edital, contrato e
legislacao aplicavel, cabendo a contratada adotar as providéncias que estejam sob sua
responsabilidade técnica ou operacional, sem prejuizo das obrigacées proprias da
Administragao.

5.10. A contratada devera manter organizacao técnica e administrativa compativel com a
execugao da obra, permitindo o acompanhamento pela Administracdo por meio de
medic¢oes, relatorios, registros fotograficos, diario de obra, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos de controle.

5.11. A fiscalizagdo da Administracdo n&o afastard a responsabilidade integral da
contratada pela qualidade, seguranga, conformidade técnica e entrega adequada do
objeto.

5.12. A contratada devera cumprir rigorosamente o prazo de execugdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, observadas as ordens de servico e demais determinacdes
formais da Administracao.

5.13. Os materiais, servicos e acabamentos deveréo atender as especificagdes técnicas,
normas da ABNT, projetos, memorial descritivo e demais documentos integrantes da
contratacdo, respondendo a contratada por vicios, defeitos, desconformidades e falhas de
execucgao.

5.14. A Administracdo podera solicitar documentacdo complementar necessaria a
comprovacao da conformidade técnica, operacional, ambiental, trabalhista ou fiscal da
execucdo, desde que pertinente ao objeto e compativel com as exigéncias legais e
editalicias.

5.15. A contratada devera apresentar, sempre que solicitado, documentos relativos a
ART/RRT, materiais empregados, ensaios, notas fiscais, certificados, registros fotograficos,
relatorios técnicos, comprovantes de destinacdo de residuos e demais elementos
necessarios a fiscalizagao e a prestacao de contas.

5.16. A contratada devera observar praticas de responsabilidade social, garantindo
respeito aos direitos trabalhistas, cumprimento da legislagao vigente, ambiente de trabalho
seguro, inclusivo e livre de discriminagdo, bem como conduta compativel com a finalidade
publica da contratacao.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Considerando a natureza do objeto, consistente na execugédo de obra publica de
engenharia em vias publicas urbanas, sera facultada aos licitantes a realizacao de vistoria
técnica prévia nos locais de execucdo da obra, com a finalidade de permitir conhecimento
direto das condi¢cdes locais, acessos, interferéncias existentes, redes aparentes ou
informadas, condi¢cées de circulagao, logistica de materiais, necessidade de sinalizacao
provisoéria, pontos de drenagem superficial, declividades, condi¢cdes do subleito e demais
aspectos relevantes a formulagao da proposta.

6.2. A vistoria tem por finalidade contribuir para a adequada elaboracédo das propostas,
reduzindo riscos de alegagdes futuras de desconhecimento das condi¢gdes locais e
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favorecendo maior precisdo quanto ao planejamento executivo, mobilizagdo, logistica,
canteiro de obras e demais providéncias necessarias a execugao do objeto.

6.3. A realizacao da vistoria técnica nao tera carater obrigatdrio absoluto, podendo ser
substituida por declaracdo formal, assinada pelo responsavel técnico da licitante,
atestando o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratacdo, nos
termos do art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

6.4. A licitante que optar por ndo realizar a vistoria assumira integral responsabilidade
pelas informacbes constantes de sua proposta, ndo podendo alegar, posteriormente,
desconhecimento das condi¢des locais, dificuldades de acesso, peculiaridades da area,
logistica de execugdo ou quaisquer circunstancias que pudessem ser verificadas mediante
analise dos documentos técnicos ou vistoria ao local.

6.5. Agendamento da Vistoria: Os licitantes interessados em realizar a vistoria técnica
deverao agenda-la previamente junto a Prefeitura Municipal de Riachinho/MG, por meio
dos seguintes canais:

e E-mail: licitacao@Riachinho.mg.gov.br
e Telefone: (38) 3634-9246

e Horario de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 as 12h00 e das
13h30 as 17h00.

6.6. A vistoria sera acompanhada por servidor ou profissional designado pela
Administragdo, preferencialmente integrante da area técnica ou da equipe responsavel
pelo acompanhamento do empreendimento.

6.7. A Administracao devera disponibilizar datas e horarios distintos para os
interessados, evitando o contato entre potenciais licitantes, em observancia ao art. 63, §4°,
da Lein® 14.133/2021.

6.8. Da Realizagao da Vistoria: A vistoria sera realizada na data e horario previamente
agendados, devendo o representante da empresa apresentar documento de identificacéo e
comprovacao de vinculo ou autorizagdo para representa-la.

6.9. O ponto de encontro sera o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de
Riachinho/MG, ou outro local previamente informado pela Administragdo no momento do
agendamento.

6.10. Durante a vistoria, poderdo ser observadas as condi¢gdes gerais do local, acessos,
entorno, interferéncias existentes, area destinada a intervencgao, espaco para mobilizagao,
logistica de materiais, circulagcdo de moradores, pedestres, condutores, prestadores de
servicos publicos e demais usuarios das vias, necessidade de isolamento de areas e
demais elementos relevantes a execug¢éao da obra.

6.11. Do Atestado de Vistoria ou Declaracao de Conhecimento: Para fins de
habilitacdo ou instrucdo da proposta, a licitante devera apresentar uma das seguintes
declaragdes:

|. Atestado de Vistoria, emitido pela Administracdo, comprovando que realizou a
visita técnica ao local da obra; ou

Il. Declaragao formal de conhecimento das condi¢cdes locais, assinada pelo
responsavel técnico da licitante, atestando que possui conhecimento pleno das condigbes
e peculiaridades da contratacdo e que assume os riscos decorrentes da nao realizagéo da
vistoria.

6.12. A auséncia de vistoria, quando substituida por declaracao formal valida, ndo podera
ser utilizada como motivo de inabilitacdo, desde que atendidas as exigéncias previstas no
edital.

6.13. Consequéncias da Nao Realizagao da Vistoria: A licitante que optar por nao
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realizar a vistoria e apresentar declaracao formal de conhecimento pleno das condicbes
locais assumird a responsabilidade por sua decisdo, ndo podendo alegar, durante a
execugao contratual, desconhecimento das condigbes do local, das peculiaridades da obra,
da logistica de acesso, da necessidade de mobilizagdo ou de quaisquer circunstancias que
influenciem a execucéo dos servigos.

6.14. A contratada sera responsavel por todos os 6nus decorrentes da execucgédo do
objeto nos termos da proposta apresentada, observados os projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da
contratacédo.

6.15. A previsao de vistoria técnica, com possibilidade de substituicdo por declaracao
formal do responsavel técnico, assegura equilibrio entre o conhecimento adequado das
condi¢cdes locais e a preservagdo da competitividade do certame, evitando restricbes
indevidas a participacao de interessados e fortalecendo a segurancga juridica da futura
contratacao.

7. DOS SERVIGOS

7.1. A execugao dos servicos devera observar integralmente a Planilha Orgamentaria, o
Cronograma Fisico-Financeiro, o Memorial Descritivo, os Projetos de Engenharia e demais
documentos técnicos anexos ao presente procedimento administrativo, elaborados e/ou
validados pela area técnica competente do Municipio de Riachinho/MG.

7.2. Os servigos compreendem a execugao integral da obra de melhoria integrada da
infraestrutura urbana em vias publicas localizadas no Bairro Centro do Municipio de
Riachinho/MG, incluindo todas as etapas necessarias a entrega completa, funcional,
segura, acessivel e adequada das vias publicas contempladas.

7.3. A execucao abrangera, no minimo, os seguintes grupos de servigos:

I. instalacbes iniciais da obra, mobilizacdo, desmobilizacdo, placa de obra,
organizacao das frentes de servico, sinalizagao provisoéria e demais providéncias iniciais;

II. administracao local;

lll. terraplenagem, regularizagdo de subleito, preparo da plataforma e demais
servigcos correlatos;

IV. execucao de base e demais camadas previstas;
V. pavimentagao asfaltica em Tratamento Superficial Duplo — TSD;

VI. drenagem superficial, incluindo meio-fio, meio-fio com sarjeta, guias, sarjetas e
dispositivos correlatos;

VII. sinalizagao viaria horizontal e vertical;

VIIl. execugdo de calcadas de concreto, passeios, rampas de acessibilidade e
elementos correlatos;

IX. limpeza final, retirada de entulhos, destinacdo adequada dos residuos da
construgdo civil e entrega das vias em condigbes adequadas de uso, seguranca,
acessibilidade, funcionalidade e durabilidade.

7.4. Todos os servigos deverao ser executados conforme as normas técnicas aplicaveis,
as boas praticas de engenharia, as normas de seguranga e saude no trabalho, as
exigéncias ambientais, as regras de acessibilidade e as condi¢gdes estabelecidas neste
Projeto Basico, no Memorial Descritivo, nos projetos, na planilha orgcamentaria, no
cronograma fisico-financeiro e no contrato.

7.5. Os documentos técnicos que integram a contratagdo sdo complementares entre si.
Em caso de divergéncia, omissado, incompatibilidade ou necessidade de adequacao
técnica, a contratada devera comunicar formalmente a fiscalizagcdo antes da execugao do
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servigco correspondente, competindo a Administragdo, por meio da area técnica, deliberar
sobre a providéncia adequada.

7.6. A contratada devera conferir previamente, no local da obra, todas as cotas,
dimensoes, niveis, acessos, condicoes de implantacao, interferéncias e demais elementos
necessarios a execugao, nao podendo alegar desconhecimento das condi¢des locais, dos
projetos, do memorial descritivo, da planilha orgamentaria ou do cronograma fisico-
financeiro.

7.7. Na&o serao admitidas solucbes improvisadas, parciais ou incompativeis com os
projetos e especificagbes técnicas, devendo a obra ser executada de forma completa,
integrada e em condigbes adequadas de uso, segurancga, acessibilidade, funcionalidade,
drenagem superficial e durabilidade.

7.8. A execucao dos servicos devera ser acompanhada por responsavel técnico
habilitado da contratada, com emissao da respectiva ART de execugao, sem prejuizo da
fiscalizacao exercida pela Administragao.

7.9. A existéncia de fiscalizacdo pela Administragcdo n&o reduzira nem afastara a
responsabilidade integral da contratada pela execucdo da obra, pela qualidade dos
materiais empregados, pela seguranga dos trabalhadores, pela observancia das normas
técnicas e pela corregao de vicios, falhas ou desconformidades identificadas durante a
execucdo ou no periodo de garantia legal e contratual.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor maximo aceitavel para a execugdo da obra é de R$ 1.015.293,76 (um
milhdo, quinze mil, duzentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos),
conforme Planilha Or¢camentaria, Composi¢cdes Analiticas de Custos, Cronograma Fisico-
Financeiro, BDI e demais documentos técnicos que instruem o presente Projeto Basico.

8.2. O valor estimado refere-se exclusivamente a execucéo da obra, com fornecimento de
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, encargos, administracao local,
mobilizacdo, desmobilizagdo e demais insumos necessarios a completa execucao do
objeto.

8.3. O orcamento foi elaborado com base em critérios técnicos de engenharia de custos,
considerando os projetos, memorial descritivo, quantitativos levantados, composigoes
analiticas, referéncias oficiais aplicaveis a obras publicas de infraestrutura urbana e
pavimentacdo, além da aplicacdo do BDI, garantindo rastreabilidade, transparéncia e
compatibilidade com o objeto.

8.4. Para fins de julgamento das propostas, o valor indicado neste Projeto Basico constitui
0 pre¢co maximo aceitavel, devendo ser desclassificada a proposta que apresentar valor
global superior ao orcamento estimado pela Administracdo, sem prejuizo da andlise de
exequibilidade e da compatibilidade dos precgos unitarios com a planilha orgamentaria.

9. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
9.1. Condi¢coes Gerais

9.1.1 A execugado da obra devera ocorrer em vias publicas localizadas no Bairro
Centro do Municipio de Riachinho/MG, conforme indicado nos projetos,
memorial descritivo, documentos de localizagdo, coordenadas e demais
documentos técnicos que integram este Projeto Basico.

9.1.2 A execugao devera observar o Cronograma Fisico-Financeiro anexo, as ordens
de servico expedidas pela Administracdo, os projetos de engenharia, o
memorial descritivo, a planilha orgamentaria, as normas técnicas aplicaveis e
as condicdes estabelecidas no contrato.

9.2. Procedimentos Iniciais:
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O licitante vencedor sera convocado para assinatura do contrato no prazo
estabelecido no edital, devendo comparecer ou adotar as providéncias
necessarias a formalizagao contratual, sob pena de perda do direito a
contratacdo e aplicacdo das penalidades cabiveis, na forma da Lei n°
14.133/2021.

Apods a assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Servico, a contratada
devera iniciar as providéncias de mobilizacdo, incluindo disponibilizacdo de
equipe, equipamentos, materiais iniciais, responsavel técnico, preposto e
demais condicdes necessarias ao inicio da execucgao.

A contratada tera prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento
da Ordem de Servico, para mobilizar equipe, equipamentos e estrutura minima
necessaria, bem como iniciar efetivamente os servigos, salvo justificativa formal
aceita pela Administracéo.

Prazos de Execucao e Vigéncia:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

O prazo maximo para execucao da obra sera de 03 (trés) meses, contado do
primeiro dia util subsequente ao recebimento da Ordem de Servigo, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro anexo.

A vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) meses, contemplando o prazo de
execugao, mobilizagdo, acompanhamento, medi¢des, recebimento provisorio,
recebimento definitivo, corregcdes eventualmente determinadas pela
fiscalizagcdo e demais atos necessarios ao encerramento contratual.

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante justificativa formal,
interesse publico, manutencao da vantajosidade e observancia dos requisitos
legais aplicaveis, especialmente quando houver necessidade devidamente
demonstrada para conclus&o do objeto.

Comunicagao de Conclusao e Recebimento Provisério:

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

Concluida a execucao integral da obra, a contratada devera comunicar
formalmente a Administragcdo, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a
conclusao dos servigos, requerendo a realizacao da vistoria final.

Recebida a comunicacgéo, a Administracdo, por meio da fiscalizagao técnica ou
comissdo designada, realizara vistoria para verificacdo da conformidade da
obra com os projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, normas
técnicas, contrato e demais documentos aplicaveis.

Verificada a execucdo adequada, a Administracdo lavrara o Termo de
Recebimento Provisorio, nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021, no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacdo formal da
conclusao da obra, ressalvada a necessidade de correcbes, complementacdes
ou saneamento de pendéncias.

Caso sejam identificadas falhas, vicios, pendéncias, servicos incompletos ou
desconformidades, a fiscalizacdo indicara formalmente as correcbes
necessarias, cabendo a contratada executa-las no prazo fixado pela
Administracao, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des cabiveis, quando for o
caso.

Recebimento Definitivo:

9.5.1

9.5.2

O recebimento definitivo ocorrera apds a verificacdo da adequacgao integral da
obra, do saneamento de eventuais pendéncias apontadas no recebimento
provisoério e da apresentacao dos documentos finais exigidos.

Para fins de recebimento definitivo, poderao ser exigidos, quando aplicavel:
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. relatdrio final de execugao;

II. registros fotograficos;

[ll. as built ou atualizagao técnica de elementos executivos, quando necessario;
IV. ART/RRT de execugéo e eventuais baixas ou registros correlatos;

V. comprovantes de destinacao de residuos da construgao civil;

VI. certidbes, laudos, testes, garantias, manuais ou documentos técnicos

pertinentes;

VII. demais documentos exigidos pela fiscalizagdo, pelo contrato ou pela

legislacao aplicavel.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.

9.5.3 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada pela
solidez, seguranca, qualidade, correcdo, durabilidade e garantia dos servigos
executados, nos termos da legislagao civil, técnica e contratual aplicavel.

Medicoes, Relatérios e Analise Documental:

9.6.1 Durante a execucgao, a contratada devera apresentar medicoes e relatorios de
andamento conforme etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro e
conforme orientagdes da fiscalizagao.

9.6.2 Os relatérios deverao conter, quando exigido, descricdo dos servigos
executados, registros fotograficos, localizagdo das frentes de servigo,
quantitativos medidos, eventuais intercorréncias e demais informacoes
necessarias ao acompanhamento técnico e financeiro da obra.

9.6.3 A Administracao realizara a conferéncia das medicdes, relatérios e documentos
apresentados, podendo  solicitar  esclarecimentos, corregbes  ou
complementacdes antes do ateste e da liquidacao da despesa.

Autorizacao para Inicio e Alteragcdes no Cronograma:

9.7.1 Nenhum servico podera ser iniciado sem a emissdo formal da Ordem de
Servigo ou autorizagao expressa da Administracao.

9.7.2 Qualquer alteracdo de escopo, quantitativos, solugdo técnica, valor, prazo ou
cronograma que possa impactar o Convénio de Saida n° 1301000021/2026 —
SEINFRA devera ser previamente analisada pela area técnica, pelo setor de
convénios e, quando exigivel, submetida a autorizagdo do 6rgao concedente,
antes de sua execucgao.

Prorrogagoes e ART/RRT

9.8.1 Eventuais prorrogacbes de prazo deverdo ser formalmente justificadas e
autorizadas pela Administracdo, observando-se a Lei Federal n° 14.133/2021,
o cronograma fisico-financeiro, o interesse publico, a manutencao da
vantajosidade, a disponibilidade orgcamentaria e financeira e a compatibilidade
com a adequada conclusao do objeto.

9.8.2 Havendo prorrogacdo de prazo ou alteragdo relevante nas condi¢cbes de
execucgao, a contratada devera providenciar, quando aplicavel, a atualizagao,
complementacao ou regularizacado da respectiva ART/RRT junto ao conselho
profissional competente, sem 6nus adicional para a Administragao.

DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE

Disposi¢oes Gerais:

10.1.1 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas por representantes
formalmente designados pela Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei
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Federal n® 14.133/2021, competindo-lhes acompanhar, controlar, registrar e
avaliar a execugdo do objeto, sem prejuizo da responsabilidade integral da
contratada pela correta execug¢ao da obra.

10.1.2 A atuacdo do gestor e do fiscal do contrato devera observar as disposi¢des
deste Projeto Basico, do edital, do contrato, dos projetos de engenharia, do
memorial descritivo, da planilha orgamentaria, do cronograma fisico-financeiro,
do Mapa de Riscos e demais normas aplicaveis.

10.1.3 A fiscalizacdo exercida pela Administragdo nao exclui nem reduz a
responsabilidade técnica, civil, trabalhista, previdenciaria, ambiental e
contratual da contratada, inclusive quanto a qualidade dos materiais,
seguranga da obra, observancia as normas técnicas e correcdo de vicios ou
desconformidades.

10.2. Gestor do Contrato

10.2.1 A gestao do contrato sera exercida pelo servidor designado pela Administragao
Municipal, responsavel pelo acompanhamento administrativo da execucéao
contratual, controle de prazos, comunicacbes formais, registros processuais,
encaminhamento de medigdes e adocdo das providéncias necessarias a
regular execugao do contrato.

o Gestor do Contrato: Barbara Luiza Anjos Vieira
e Cargo/Funcao: Gestora de Contratos
o E-mail de contato: licitacao@Riachinho.mg.gov.br

10.2.2 Compete ao gestor do contrato, sem prejuizo de outras atribuigcbes previstas na
legislagé@o, no regulamento municipal e no instrumento contratual:

I. acompanhar a vigéncia contratual, prazos de execugao, ordem de servigo,
medi¢des, pagamentos, aditivos, apostilamentos e demais atos administrativos;

Il. manter controle dos documentos necessarios a execucgao, fiscalizagao,
liquidagado, pagamento e prestagao de contas;

lll. promover as comunicagbes formais entre Administracdo, contratada,
fiscalizagao técnica e demais setores envolvidos;

IV. encaminhar a autoridade competente eventuais ocorréncias que
demandem aplicacdo de sanc¢des, alteragdo contratual, prorrogacédo de prazo ou
rescisao;

V. zelar pela adequada instrugdo dos autos, com relatérios, notificagoes,
medigcbes, registros fotograficos, manifestacbes técnicas e demais documentos
pertinentes;

VI. acompanhar o cumprimento das obrigacdées contratuais administrativas,
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e documentais da contratada;

VII. articular-se com o fiscal técnico para validacdo das medicbes e demais
atos relacionados a execugéo da obra.

10.3. Fiscal Técnico do Contrato

10.3.1 A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

10.3.2 O fiscal do contrato, devidamente identificado abaixo, sera encarregado de
realizar uma série de fungdes essenciais para a supervisido direta da execucao
do projeto.

e Nome do Fiscal de Obra: Gabriel de Queiroz Silva
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e Cargo: Engenheiro Civil

e Nome do Fiscal do Contrato: Baltazar Eugénio Da Cruz
e Cargo: Secretario Municipal de Obras

e E-mail de contato: obras@Riachinho.mg.gov.br

10.3.3 Compete ao fiscal técnico do contrato, sem prejuizo de outras atribuigdes
previstas na legislacao, no regulamento municipal e no instrumento contratual:

I. acompanhar a execug¢ao da obra no local, verificando sua conformidade
com os projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, normas técnicas e demais
documentos contratuais;

II. conferir materiais, métodos executivos, etapas construtivas, qualidade dos
servigos e cumprimento do cronograma fisico-financeiro;

lll. analisar e validar boletins de medicao, relatérios de execugéo, registros
fotograficos e demais documentos apresentados pela contratada;

IV. registrar em relatério, diario de obra ou documento equivalente as
ocorréncias relevantes da execucao;

V. comunicar formalmente ao gestor do contrato eventuais atrasos, falhas,
desconformidades, paralisagdes, riscos, necessidades de correcdo ou possiveis
descumprimentos contratuais;

VI. exigir a correcao de vicios, defeitos, falhas ou servicos executados em
desacordo com as especificagoes;

VII. verificar o cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
organizagao do canteiro, destinacdo de residuos e demais exigéncias ambientais e
operacionais;

VIII. manifestar-se tecnicamente sobre pedidos de alteragéo, prorrogagéo,
reprogramacao, acréscimos, supressées ou demais eventos que possam impactar a
execucao do contrato;

IX. participar dos procedimentos de recebimento provisério e definitivo da
obra, emitindo manifestacao técnica quanto a conformidade do objeto.

10.4. Apoio Técnico, Administrativo e Controle Interno

10.4.1 Sempre que necessario, o gestor e os fiscais poderao solicitar apoio de outros
setores da Administragdo, especialmente engenharia, licitagcdes, contratos,
convénios, contabilidade, controle interno, assessoria juridica e Secretaria
Municipal de Obras, para analise de questbes técnicas, administrativas,
financeiras ou juridicas relacionadas a execugao contratual.

10.4.2 O controle interno podera acompanhar a execucgao contratual e a instrugao dos
pagamentos, especialmente quanto a regularidade documental, aderéncia as
normas aplicaveis, mitigacdo de riscos, conformidade das medi¢cdes e
adequada prestacao de contas dos recursos publicos.

10.5. Registros, Relatérios e Rastreabilidade

10.5.1 A execugdo contratual devera ser acompanhada por registros formais,
incluindo, quando cabivel:

I. ordem de servigo;

II. ART/RRT de execucao;

. diario de obra ou relatério equivalente;
IV. registros fotograficos;
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V. boletins de medicao;

V1. relatérios técnicos de acompanhamento;

VII. notificagbes e respostas da contratada;

VIII. termos de recebimento provisério e definitivo;

IX. documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
X. demais documentos exigidos pelo contrato, pela fiscalizagéo, pela

legislacao aplicavel ou pelos érgaos de controle.

10.5.2

Os registros deverdo ser mantidos nos autos do processo administrativo,
garantindo rastreabilidade, transparéncia, controle, fiscalizagdo, regular
liquidacdo da despesa, adequada prestagcdo de contas e atendimento as
exigéncias dos 6rgaos de controle interno e externo.

10.6. Limites da Atuacao da Fiscalizagao

10.6.1

10.6.2

A fiscalizacdo da Administracdo tem por finalidade acompanhar e verificar a
execucao contratual, ndo cabendo ao fiscal substituir a contratada na direcao
técnica da obra, na gestdo da m&o de obra, na organizagao do canteiro, na
seguranga dos trabalhadores ou na responsabilidade pela qualidade e corregéao
dos servicos.

A contratada permanece integralmente responsavel pela execugdo da obra,
inclusive por falhas, vicios, danos, acidentes, omissdes, retrabalhos, prejuizos
a terceiros e descumprimento das normas legais, técnicas, ambientais,
trabalhistas e contratuais aplicaveis.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (PREFEITURA DE RIACHINHO/MG)

11.1. Constituem obrigacdes da Prefeitura Municipal de Riachinho/MG, na qualidade
de Contratante, sem prejuizo de outras previstas no edital, contrato, Projeto Basico e
legislacao aplicavel:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Fornecer a contratada as informagbes, esclarecimentos e orientagdes
necessarias a adequada execugao do objeto, quando formalmente solicitados e
pertinentes a contratacgéo.

Disponibilizar os documentos técnicos integrantes do processo, especialmente
Projeto Basico, projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicoes de custos e demais
anexos necessarios a execugao da obra.

Emitir a Ordem de Servigco, apods a formalizagdo contratual e atendimento das
condi¢cbes necessarias ao inicio da execugéo.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao da obra, por meio de gestor e fiscal
formalmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021,
verificando o cumprimento das condi¢gdes estabelecidas no contrato, neste
Projeto Basico e em seus anexos.

Realizar ou validar as medicbes dos servigos efetivamente executados, por
meio do fiscal técnico ou equipe competente, observando a planilha
orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais documentos
técnicos.

Atestar as Notas Fiscais emitidas pela contratada somente apds a verificagao
da regular execucdo dos servigos correspondentes, da conformidade das
medicdes e do cumprimento das exigéncias contratuais e legais aplicaveis.

Rejeitar, total ou parcialmente, servigos executados em desacordo com os
projetos, memorial descritivo, hormas técnicas, especificagdes, orientacdes da
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fiscalizacdo ou demais condicbes estabelecidas neste Projeto Basico e seus
anexos.

11.1.8 Exigir da contratada a corregao, substituicdo, refazimento ou adequacao de
servicos, materiais ou etapas executadas em desconformidade, sem 6nus
adicional para a Administracdo, quando constatada falha imputavel a
contratada.

11.1.9 Comunicar formalmente a contratada eventuais irregularidades, falhas, atrasos,
vicios, desconformidades ou descumprimentos contratuais identificados
durante a execucao.

11.1.10 Adotar as providéncias administrativas necessarias a aplicacdo de sancoes,
glosas, retengdes, adverténcias, notificagdes ou demais medidas cabiveis,
quando verificado descumprimento contratual, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

11.1.11 Efetuar os pagamentos devidos a contratada, observadas as medigbes
aprovadas, a regular liquidagdo da despesa, a disponibilidade financeira, as
condicdes contratuais e as exigéncias legais aplicaveis.

11.1.12 Manter nos autos do processo os registros relativos a execugao contratual,
incluindo ordens de servico, medicdes, relatorios, notificacdes, registros
fotograficos, termos de recebimento e demais documentos necessarios a
rastreabilidade e prestacéo de contas.

11.1.13 Promover as articulagdes administrativas necessarias com setores internos,
orgaos competentes, concessionarias ou entidades envolvidas, quando
indispensaveis ao regular desenvolvimento do empreendimento e a
compatibilizacao com providéncias correlatas.

11.1.14 Proceder ao recebimento provisorio e definitivo da obra, nos termos da Lei
n® 14.133/2021, do contrato e deste Projeto Basico, apds a verificagdo da
conformidade técnica do objeto executado.

11.1.15 Zelar pela adequada instrucao, acompanhamento, fiscalizagao, liquidacao,
pagamento, recebimento e prestagcdo de contas da contratacdo, garantindo a
regular aplicagdo dos recursos publicos destinados a obra de melhoria
integrada da infraestrutura urbana em vias publicas localizadas no Bairro
Centro do Municipio de Riachinho/MG.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas, este Projeto Basico, o edital, os projetos de engenharia, o memorial
descritivo, a planilha or¢camentaria, o cronograma fisico-financeiro, as normas técnicas
aplicaveis e as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.2. O contrato sera regido por suas clausulas, pelos preceitos de direito publico e,
supletivamente, pelos principios da teoria geral dos contratos e pelas disposi¢cdes de direito
privado, na forma da legislagéo aplicavel.

12.3. Constituem obrigagdes da contratada, sem prejuizo de outras previstas no edital,
contrato, Projeto Basico e legislagao aplicavel:

12.3.1 Executar integralmente a obra objeto da contratagdo, com fornecimento de
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, encargos, administragao
local e demais insumos necessarios, em conformidade com este Projeto
Basico, projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha or¢gamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais anexos técnicos.

12.3.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execug¢ao da obra,
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incluindo materiais, mado de obra, salarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, transporte, alimentacéo,
equipamentos, ferramentas, taxas, tributos, indenizagdes e quaisquer outros
custos necessarios ao fiel cumprimento do contrato, sem transferéncia de 6nus
a contratante.

12.3.3 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo, aos
moradores, pedestres, condutores, - usuarios das Vvias, trabalhadores,
prestadores de servicos publicos, terceiros ou ao patrimdnio publico e privado,
quando decorrentes de agao, omisséo, culpa, dolo, impericia, imprudéncia ou
negligéncia na execugéao contratual.

12.3.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0s servigos, materiais ou etapas da obra em que se verificarem
vicios, defeitos, incorrecoes, desconformidades ou falhas resultantes da
execucao ou dos materiais empregados, inclusive quando identificados apos o
recebimento provisorio, recebimento definitivo ou dentro do prazo de garantia
legal e contratual aplicavel.

12.3.5 Cumprir rigorosamente o prazo de execucdo da obra, o cronograma fisico-
financeiro, as ordens de servigo, as orientacbes da fiscalizagdo e demais
condicOes estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato.

12.3.6 Apresentar a fiscalizacao, antes do inicio dos servicos, a relagcao nominal da
equipe técnica e operacional envolvida na execugcdo da obra, incluindo
responsavel técnico, preposto e demais profissionais indicados para
acompanhamento e execuc¢éo do objeto.

12.3.7 Manter, durante toda a execucao contratual, responsavel técnico habilitado e
equipe operacional compativel com a natureza, complexidade e cronograma da
obra.

12.3.8 Providenciar o registro da ART/RRT de execug&o da obra junto ao conselho
profissional competente, apresentando copia a fiscalizacdo no prazo de até 10
(dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servigo, ou em
prazo diverso definido pela Administragao.

12.3.9 Cumprir todas as normas de segurangca e saude do trabalho aplicaveis a
construcao civil, fornecendo e fiscalizando o uso de Equipamentos de Protegao
Individual — EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs, promovendo
treinamentos e mantendo o canteiro em condigcdes adequadas de seguranca,
organizagao e salubridade.

12.3.10 A Administragdo podera determinar a paralisacéo de atividades que estejam
sendo executadas em desacordo com normas de seguranga, sem que iSso
gere direito a prorrogacao automatica de prazo ou indenizagdo, quando a
causa decorrer de falha imputavel a contratada.

12.3.11 Responsabilizar-se pela exatiddao, qualidade e conformidade técnica dos
servigos executados, inclusive aqueles eventualmente subcontratados, quando
admitidos, obrigando-se a corrigir, as suas expensas, todos os erros, falhas,
vicios ou desconformidades comprovadas.

12.3.12 Submeter previamente a fiscalizacdo, sempre que solicitado, amostras,
especificagdes, catalogos, certificados, laudos ou demais documentos relativos
aos materiais a serem empregados, especialmente materiais de jazida,
agregados, brita, emulsdes asfalticas, ligantes betuminosos, concreto para
calgadas, meio-fio, sarjetas, tintas de sinalizacao, placas, suportes, materiais
de base, dispositivos de drenagem superficial e demais insumos previstos no
memorial descritivo e na planilha orcamentaria.
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12.3.13 Utilizar materiais novos, de primeiro uso, compativeis com as especificacbes
técnicas, normas da ABNT, memorial descritivo, projetos e padrbes de
qualidade exigidos, sendo vedado o emprego de materiais reaproveitados,
danificados, fora de especificagdo ou sem aprovacao da fiscalizagao.

12.3.14 Observar todas as normas técnicas da Associacado Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT aplicaveis a execucdo da obra, especialmente aquelas
relativas a edificacbes, pavimentagdo, terraplenagem, regularizacdo de
subleito, base, tratamento superficial duplo — TSD, drenagem superficial, meio-
fio, sarjetas, calgadas, passeios, acessibilidade urbana, sinalizacao viaria,
seguranga do trabalho, sustentabilidade e protecao ambiental.

12.3.15 Manter o canteiro de obras limpo, organizado, sinalizado e seguro, adotando
medidas para controle de acesso, armazenamento adequado de materiais,
prevencao de acidentes, controle de residuos e protecao do entorno.

12.3.16 Executar a gestdo adequada dos residuos da construgdo civil,
providenciando sua segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao
ambientalmente adequada, em conformidade com a legislagdo aplicavel e
orientacdes da fiscalizagao.

12.3.17 Conferir previamente, no local da obra, todas as cotas, dimensdes, niveis,
acessos, condigcdes de implantacdo e demais elementos necessarios a
execucdo, comunicando formalmente a fiscalizacdo qualquer divergéncia,
omissao, incompatibilidade ou necessidade de compatibilizacao técnica.

12.3.18 Na&o executar servicos ndo previstos, divergentes dos projetos ou que
impliquem alteracdo técnica relevante sem prévia autorizagdo formal da
fiscalizacao e da Administracao.

12.3.19 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou disponivel
para contato imediato, com poderes para representa-la na execugao contratual,
receber notificacdes, prestar informacdes e adotar providéncias necessarias.

12.3.20 Elaborar e apresentar relatérios de andamento da obra, boletins de medicao,
registros fotograficos, diario de obra ou documento equivalente, sempre que
exigido pela fiscalizacao.

12.3.21 Permitir amplo acesso da fiscalizagao, da Administragao, do controle interno,
dos 6rgaos de controle externo e demais autoridades competentes ao local da
obra, documentos, registros e informacdes relacionadas a execugao contratual.

12.3.22 ApO6s o recebimento provisério da obra e até o recebimento definitivo, sanar
todas as imperfei¢cdes, pendéncias, vicios ou inconformidades apontadas pela
fiscalizagao, dentro do prazo fixado pela Administracao.

12.3.23 Cumprir as determinag¢des da Administracao, da fiscalizacdo técnica e dos
orgaos de controle, quando relacionadas a execugdo da obra, a regular
aplicacdo dos recursos publicos, a conformidade técnica, a seguranca, a
documentacgao, a medigao, ao recebimento e a prestacao de contas.

12.3.24 Providenciar, quando sob sua responsabilidade técnica ou operacional,
licengas, autorizagbes, alvaras, registros, comunicag¢des, taxas e demais
documentos necessarios a execugao regular da obra, apresentando os
respectivos comprovantes a fiscalizagao.

12.3.25 Manter, durante toda a execugao contratual, as condi¢gdes de habilitagao e
qualificacao exigidas na licitagdo, especialmente quanto a regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciaria, técnica e econémico-financeira, quando aplicavel.

12.3.26 Nao empregar, na execu¢do do contrato, pessoas impedidas de contratar
com a Administracdo ou enquadradas nas vedacoes legais, inclusive aquelas
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previstas no art. 9° da Lei n® 14.133/2021.

12.3.27 Nao contratar parentes até o terceiro grau de dirigente do 6rgao ou entidade
contratante, de agente publico que desempenhe fungcédo na licitagdo ou de
agente publico que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, quando
configurada vedacao legal ou conflito de interesses.

12.3.28 E vedada a subcontratacdo integral do objeto. Podera ser admitida a
subcontratagcao parcial de servigos acessoérios ou especializados, desde que
previamente autorizada pela Administracdo, prevista no edital e no contrato,
sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada pela execugéo,
qualidade, seguranca e conformidade do objeto.

12.3.29 Responder pela solidez e seguranga da obra, pela qualidade dos materiais e
servicos empregados e pela correcdo de vicios, defeitos ou patologias
construtivas, nos termos da legislagao civil, das normas técnicas e do contrato.

12.3.30 Cumprir todas as demais obrigagdes necessarias a fiel execugado do objeto,
ainda que nao expressamente previstas, desde que decorrentes da natureza
da contratacdo, das normas técnicas, dos projetos, do memorial descritivo, do
edital, do contrato e da legislagao aplicavel.

12.3.31 A contratada devera manter sigilo sobre informa¢des, documentos, dados
administrativos, = dados pessoais ou quaisquer informagbes a que
eventualmente tenha acesso em razdo da execug¢do contratual, utilizando-os
exclusivamente para cumprimento do contrato, em observancia a Lei Federal
n°® 13.709/2018 — Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais.

13. GARANTIA DOS SERVICOS

13.1. A contratada devera assegurar a qualidade, solidez, segurang¢a, durabilidade e
adequado desempenho dos servigos executados, dos materiais empregados, dos sistemas
construtivos, das instalagbes e dos demais elementos integrantes da obra, em
conformidade com os projetos, memorial descritivo, -normas técnicas aplicaveis,
especificacdes contratuais e legislacao vigente.

13.2. A contratada devera apresentar, ao longo da execugao e, especialmente, por
ocasido do recebimento da obra, relatérios técnicos, registros fotograficos, boletins de
medicdo, diario de obra ou documento equivalente, os quais servirdo como memodria
técnica da execucgao, subsidiando a fiscalizacao, o recebimento, a prestacao de contas e
eventual apuragao de responsabilidades por vicios, defeitos ou inconformidades.

13.3. A contratada respondera pelo prazo legal de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranga da obra, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuizo de outras responsabilidades legais,
contratuais ou técnicas aplicaveis.

13.4. A garantia legal ndo afasta a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos,
falhas de execugdo, inconformidades, patologias construtivas, uso de materiais
inadequados ou descumprimento das especificagbes técnicas, ainda que identificados
apos o recebimento provisério ou definitivo da obra.

13.5. A contratada obriga-se a garantir os servigos, materiais e elementos executados em
consonancia com as normas técnicas aplicaveis a pavimentagdo, terraplenagem,
regularizagéo de subleito, base, tratamento superficial duplo — TSD, drenagem superficial,
meio-fio, sarjetas, calgadas, passeios, acessibilidade urbana, sinalizacao viaria e demais
componentes da obra de infraestrutura urbana, respondendo pela qualidade, seguranga,
durabilidade, funcionalidade e corregao técnica da intervengao.

13.6. Constatado vicio, defeito, falha, patologia construtiva ou desconformidade imputavel
a contratada, esta devera providenciar, as suas expensas, a corre¢do, reparagao,



Prefeitura Municipal de Riachinho

“Nossa Forca é a nossa Gente” Administracao 2025 /2028
Av. JK, 455 - Centro — Fones: (38) 3451-0388— CEP 38.640-000 — Riachinho - MG

E-mail: administracio@riachinho.mg.gov.br

substituicao, reconstrucdo ou adequacao necessaria, no prazo fixado pela Administracao,
sem prejuizo da aplicacéo das sangdes cabiveis.

13.7. A contratada devera prestar assisténcia técnica sempre que formalmente acionada
pela Administracado durante o periodo de garantia, devendo comparecer ao local, avaliar a
ocorréncia e apresentar solugcdo técnica adequada, observadas as responsabilidades
legais e contratuais.

13.8. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a contratada das
responsabilidades por solidez, seguranca, qualidade, desempenho, vicios ocultos, defeitos
construtivos ou demais obrigagdes decorrentes da legislacao civil, técnica, administrativa e
contratual aplicavel.

14. DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA:

14.1. Os recursos financeiros para fazer face as despesas desta contratagéo correrdo por

conta das dotagdes orcamentarias constantes do orgamento fiscal para o exercicio de

2026:
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.500.000.0000 Ficha: 298
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.700.000.0000 Ficha: 298
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.701.000.0000 Ficha: 298
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.710.000.0000 Ficha: 298
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.755.000.0000 Ficha: 298
02.05.15.451.1501.1030.4.4.90.51.00 Fonte 1.720.000.0000 Ficha: 298

14.2. A utilizacdo da dotacao, fonte e saldo indicados devera observar a certificacdo do
setor contabil/financeiro quanto a disponibilidade orgcamentaria e financeira, a natureza da
despesa, a fonte de recursos e a compatibilidade com a contratacdo de obra de melhoria
integrada da infraestrutura urbana em vias publicas localizadas no Bairro Centro do
Municipio de Riachinho/MG, vinculada ao Convénio de Saida n° 1301000021/2026 -
SEINFRA.

15. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

15.1. Sera exigida da contratada a prestagdo de garantia de execugao contratual,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96
a 100 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.2. A exigéncia da garantia de execugdo justifica-se pela natureza do objeto,
consistente em obra publica de engenharia em vias publicas urbanas, com cronograma
fisico-financeiro, necessidade de rigor técnico, cumprimento de prazos, controle de
qualidade, seguranga dos usuarios, protecdo do patrimbnio publico, regular prestacao de
contas do convénio e risco de prejuizo a Administracdo em caso de inadimplemento
contratual.

15.3. Cabera a contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia,
conforme art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021:

l. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos;

Il. seguro-garantia;

I, fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

V. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

15.4. A garantia devera ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da
convocacgao da contratada ou da assinatura do contrato, conforme definido no edital,
podendo a Administragao condicionar o inicio da execugdo a comprovagao da garantia.
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15.5. A garantia devera permanecer valida durante toda a vigéncia contratual, inclusive
em caso de prorrogacao de prazo, devendo ser renovada, complementada ou ajustada
sempre que houver alteragcdo do valor contratual, prorrogagdo de vigéncia, reequilibrio,
acréscimo, supressao ou qualquer modificacdo que repercuta sobre o valor ou prazo
garantido.

15.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢cdo ou o adimplemento pela
Administracao, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

15.7. Quando a garantia for prestada na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera ter
prazo de vigéncia igual ou superior ao prazo de vigéncia do contrato e devera acompanhar
eventuais alteragdes contratuais mediante emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

15.8. O seguro-garantia continuara em vigor ainda que a contratada ndo tenha pago o
prémio nas datas convencionadas, ndo podendo a seguradora opor tal fato a
Administragdo para afastar a cobertura.

15.9. Em caso de fianga bancaria, o instrumento devera ser emitido por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, contendo renuncia expressa ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cdédigo
Civil.

15.10. A garantia respondera pelo fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela
contratada, inclusive por multas, prejuizos, indenizagdes, glosas, corre¢des, refazimentos,
ressarcimentos e demais encargos decorrentes de inadimplemento contratual.

15.11. No caso de alteracdo contratual que implique acréscimo de valor, prorrogagao de
prazo ou modificacdo do risco garantido, a contratada devera complementar ou adequar a
garantia no prazo fixado pela Administragao.

15.12. A garantia sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato e o
recebimento definitivo da obra, ou apds a extingdo do contrato por culpa exclusiva da
Administragao, e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme
art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

15.13. A liberagdo da garantia ndo afastara a responsabilidade da contratada por vicios,
defeitos, solidez, seguranga, durabilidade, qualidade dos materiais e demais obrigactes
legais, técnicas e contratuais que subsistam apods o recebimento definitivo.

15.14. A Administracdo podera executar a garantia para ressarcimento de prejuizos,
pagamento de multas, indenizagcdes ou demais valores devidos pela contratada,
observados o devido processo administrativo, o contraditorio e a ampla defesa.

15.15. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional equivalente a diferenca entre o
valor or¢cado e o valor da proposta, nos termos do art. 59, §5°, da Lei n°® 14.133/2021, sem
prejuizo da garantia de execugao contratual prevista neste topico.

16. RECEBIMENTO DA OBRA

16.1. Apos a conclusao dos servigos, a obra sera recebida pela Administracdo, por meio
da fiscalizagdo técnica ou comissao designada, em conformidade com o contrato, este
Projeto Basico, os projetos de engenharia, o memorial descritivo, a planilha orgamentaria,
o cronograma fisico-financeiro, as normas técnicas aplicaveis e o art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

16.2. Concluida a execucgéo integral do objeto, a contratada devera requerer formalmente
a realizacao de vistoria para fins de recebimento provisoério, dentro do prazo contratual de
execugao, sob pena de caracterizacdo de mora na prestacdo dos servicos, quando
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ultrapassado o prazo sem justificativa aceita pela Administracao.

16.3. A vistoria para recebimento provisorio sera realizada pela fiscalizagdo técnica ou
comissao designada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contado do requerimento
formal apresentado pela contratada.

16.4. Verificada a conclusdo da obra em conformidade com os documentos contratuais,
sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da Obra, de forma circunstanciada,
assinado pelas partes ou pelos representantes designados.

16.5. Caso, durante a vistoria, seja constatada a ndo conclusédo integral da obra, a
existéncia de vicios, defeitos, pendéncias, inconformidades ou servicos em desacordo com
0 contrato, a fiscalizagdo indicara formalmente as corre¢cées necessarias, cabendo a
contratada executa-las no prazo fixado pela Administragao.

16.6. Na hipdtese do item anterior, caso ainda haja prazo contratual remanescente, a
contratada devera concluir ou corrigir os servicos dentro desse prazo. Caso o prazo
contratual ja esteja vencido, podera ficar caracterizada mora na execugao, sujeitando a
contratada as penalidades previstas no contrato e na legislagao aplicavel.

16.7. O recebimento definitivo da obra sera realizado por servidor ou comissao designada
pela Administragdo, mediante emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contado da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, prazo este justificado pela necessidade de verificagao técnica da conformidade
da obra, analise documental, conferéncia de eventuais pendéncias e validacdo das
condicdes finais de execuc¢ao.

16.8. Para emissio do Termo de Recebimento Definitivo, deverdo ser satisfeitas, quando
aplicaveis, as seguintes condicoes:

I. vistoria técnica que comprove a auséncia de vicios, defeitos, pendéncias ou
desconformidades relevantes na execucao da obra;

Il. correcao integral das falhas, inconformidades ou pendéncias apontadas no
recebimento provisorio;

Ill. apresentacao de relatorio final de execugao, registros fotograficos, boletins de
medicao finais e demais documentos solicitados pela fiscalizacao;

IV. apresentacéo de projeto “as built”, em formato compativel com as exigéncias do
contrato e da Administracdo, quando necessario ou exigido pela fiscalizagao;

V. apresentacdo de documentos emitidos por terceiros, quando aplicaveis, tais
como manifestacbes de concessionarias, autorizacbes administrativas, licencas,
comprovantes ambientais, relatorios ou demais documentos pertinentes a obra;

VI. apresentagcao da ART/RRT de execugao e demais registros técnicos exigidos;

VII. entrega de comprovantes de destinacdo adequada de residuos da construgéo
civil, quando exigidos;

VIIl. cumprimento das demais obrigagcdes previstas no contrato, Projeto Basico,
edital, cumprimento das demais obrigagcbes previstas no contrato, Projeto Basico, edital,
normas técnicas e legislacao pertinente.

16.9. O objeto contratado podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando executado
em desacordo com os projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, normas
técnicas, contrato ou demais documentos integrantes da contratacao.

16.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez, seguranca, funcionalidade, qualidade dos materiais, correcao dos servigos,
vicios aparentes ou ocultos, patologias construtivas ou demais falhas que venham a ser
identificadas, nos limites da legislagao civil, técnica e contratual aplicavel.

16.11. A contratada respondera pelo prazo legal de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranca da obra, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil, sem prejuizo de prazos
superiores de garantia previstos em normas técnicas brasileiras vigentes ou em
especificacdes contratuais aplicaveis.
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16.12. Identificado vicio, defeito, incorrecéo, falha de execug¢ao ou problema relacionado a
solidez, seguranga, desempenho ou funcionalidade da construgdo, a contratada ficara
responsavel pela reparagdo, corre¢ao, reconstrugdo ou substituicdo necessaria, as suas
expensas, no prazo fixado pela Administragao.

16.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade ético-
profissional dos responsaveis técnicos pela perfeita execugcdo da obra, nos limites
estabelecidos pela legislacdo - profissional, normas técnicas, contrato e demais
instrumentos aplicaveis.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serao realizados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a
Planilha Orcamentaria, as medi¢cdes dos servigos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizagdo, observadas as condigoes estabelecidas neste Projeto Basico, no edital,
no contrato e na legislagao aplicavel.

17.2. A contratada devera solicitar a Administragcdo a medi¢cdo dos servigos executados,
apresentando os documentos necessarios a comprovacao da execucao, tais como boletim
de medigao, relatério de andamento, registros fotograficos, diario de obra ou documento
equivalente, conforme exigido pela fiscalizacao.

17.3. A medicao sera analisada pela fiscalizagao técnica, que verificara a conformidade
dos servicos com os projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro, normas técnicas e demais documentos contratuais.

17.4. Somente apds a aprovacao da medicdo pela fiscalizagdo, a contratada podera
emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, correspondente aos servicos efetivamente
executados e aceitos pela Administracao.

17.5. A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de
Riachinho/MG acompanhada dos documentos exigidos para liquidacdo da despesa,
especialmente aqueles relativos a regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e ao
cumprimento das obrigacdes contratuais pertinentes.

17.6. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, mediante ordem
bancaria, apos regular liquidagdo da despesa e ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor
competente, condicionado a aprovagdo da medigdo e a comprovagdo da regularidade
documental exigida.

17.7. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contado da regular liquidacao
da despesa, assim entendida como a apresentacao de Nota Fiscal/Fatura valida, medicao
aprovada, documentacgao exigida regular e ateste pelo servidor competente.

17.8. Para fins de pagamento, deverdao ser apresentados, quando exigidos pela
Administracao, os seguintes documentos:

I. Nota Fiscal/Fatura correspondente a medicao aprovada;

Il. boletim de medig¢ao aprovado pela fiscalizacao;

1. relatério técnico de execugao, quando solicitado;

IV. registros fotograficos dos servicos executados, quando exigidos;

V. comprovantes de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal;

VI. regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS;

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VIIl. demais documentos exigidos no edital, contrato, legislagdo aplicavel ou
fiscalizagao.
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17.9. Constatada a conformidade dos servicos executados com as especificacoes,
quantidades, etapas e condigdes previstas no contrato, o fiscal técnico ou servidor
designado atestara a medicdo e a respectiva Nota Fiscal/Fatura, autorizando o
prosseguimento dos atos de liquidac&o e pagamento.

17.10. Caso sejam identificadas inconsisténcias na Nota Fiscal/Fatura, na medi¢do, na
documentacao apresentada ou nos servigos executados, o prazo de pagamento ficara
suspenso até a regularizagdo pela contratada, sem prejuizo da aplicacdo de glosas,
reten¢des ou demais medidas cabiveis.

17.11. Havendo controvérsia sobre a execugao do objeto quanto a dimenséo, qualidade ou
quantidade, a Administracao devera efetuar o pagamento da parcela incontroversa no
prazo contratual, nos termos do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.12. Nao serdo pagos servicos executados em desconformidade com os projetos,
memorial descritivo, planilha or¢camentaria, normas técnicas ou sem autorizacdo da
fiscalizacao, ainda que tenham sido realizados pela contratada.

17.13. A Prefeitura Municipal de Riachinho/MG n&o se responsabilizara por despesas,
servicos, materiais, alteracdes, acréscimos ou fornecimentos executados sem previsdo
contratual, autorizagao formal da Administragdo ou regular formalizagao por termo aditivo,
apostilamento ou outro instrumento juridicamente cabivel.

17.14. Poderéao ser realizadas retengdes legais, tributarias, previdenciarias, trabalhistas ou
contratuais incidentes sobre os pagamentos, conforme legislacdo vigente e condigbes
estabelecidas no edital e contrato.

17.15. O pagamento nao implica aceitacao definitiva dos servicos executados, nem exclui
a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos, desconformidades, falhas de
execugao, obrigagdes de garantia ou demais responsabilidades legais e contratuais.

18. DAS INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A contratada que cometer qualquer das infracbes administrativas previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no edital, no contrato, neste Projeto Basico ou nos demais
documentos que integram a contratagao ficara sujeita as sangcbes administrativas cabiveis,
sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal, trabalhista, previdenciaria, ambiental ou
ético-profissional eventualmente aplicavel.

18.2. Constituem infragdes administrativas, entre outras previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021:

I. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Ill. dar causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou para a execugao
contratual;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratacédo, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

VIIl. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

IX. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII. praticar ato lesivo previsto na Lei n® 12.846/2013.

18.3. Pela pratica das infragcbes administrativas, poderdo ser aplicadas a contratada as
seguintes sangoes, observados os arts. 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021:

I. adverténcia;

Il. multa;

lll. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.4. A sancao de adverténcia podera ser aplicada nos casos de inexecugao parcial do
contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

18.5. A multa sera aplicada na forma, percentuais e condi¢cdes estabelecidas no edital e
no contrato, podendo incidir, entre outras hipdteses, nos casos de atraso injustificado,
inexecucgao parcial, inexecucéo total, descumprimento de obrigacdes contratuais, execugao
em desconformidade com os projetos, abandono da obra ou n&o corregdo de vicios e
falhas apontadas pela fiscalizacao.

18.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada quando a
conduta da contratada justificar penalidade superior a adverténcia e a multa, observados
0s requisitos legais, impedindo-a de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que aplicar a sanc¢ao, pelo prazo legal cabivel.

18.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser aplicada nas
hipdteses mais graves, quando demonstrada conduta dolosa, fraudulenta, inidbnea ou
lesiva ao interesse publico, impedindo a contratada de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo previsto
em lei.

18.8. Na aplicacao das san¢des seréo considerados:
I. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
Il. as peculiaridades do caso concreto;
lll. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. os danos causados a Administracdo, a execucao da obra, aos beneficiarios ou
ao interesse publico;

V. a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, quando
aplicavel,

VI. a reincidéncia da contratada em condutas semelhantes.

18.9. A aplicagdo das sang¢des administrativas observard o devido processo legal,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, mediante processo administrativo proprio,
na forma da Lei n° 14.133/2021, do edital e do contrato.

18.10. A aplicacdo de sangbes nao exclui a obrigacdo da contratada de reparar
integralmente os danos causados a Administragdo, corrigir falhas, refazer servicos,
substituir materiais, indenizar prejuizos, ressarcir valores pagos indevidamente ou cumprir
demais obriga¢des contratuais pendentes.

18.11. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com multa, observados os critérios
legais e a proporcionalidade da penalidade.

18.12. A Administracdo podera, quando cabivel, reter valores devidos a contratada,
executar a garantia contratual ou adotar outras medidas administrativas necessarias ao
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ressarcimento de prejuizos, cobranga de multas ou recomposicdo do dano causado ao
erario.

18.13. O abandono da obra, a paralisagcao injustificada dos servicos, a execugdo em
desconformidade com as especificagdes técnicas, o uso de materiais inadequados, o
atraso relevante no cronograma fisico-financeiro ou a recusa injustificada em corrigir falhas
apontadas pela fiscalizagcdo poderdo ensejar a aplicagdo das sancgdes cabiveis, sem
prejuizo da extingdo contratual e da adogdo das medidas necessarias a continuidade do
objeto.

18.14. As infragbes e sangbes administrativas deverdao ser detalhadas no edital e na
minuta contratual, inclusive quanto aos percentuais de multa, hipoteses de aplicacao,
forma de calculo, procedimento de apuragdo e meios de cobranca.

19. DO HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

19.1. Os servicos deverdo ser executados, preferencialmente, de segunda-feira a sexta-
feira, das 7h as 17h, e, aos sabados, das 7h as 11h, observadas as condi¢des locais,
normas municipais, legislagao trabalhista, normas de seguranga do trabalho e demais
disposicdes aplicaveis.

19.2. A execucao dos servicos em horarios diversos, incluindo periodos noturnos, finais
de semana ou feriados, somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo da
fiscalizacdo contratual, devidamente justificada por razdes técnicas, logisticas,
operacionais, climaticas, de seguranga ou de cumprimento do cronograma fisico-
financeiro.

19.3. A autorizacdo para execucao em horario extraordinario ndo implicara, por si so,
acréscimo de valor contratual, reequilibrio econdmico-financeiro ou pagamento adicional,
salvo se houver previsdo contratual expressa ou justificativa técnica formalmente aprovada
pela Administracéo, nos termos da legislagdo aplicavel.

19.4. A contratada devera adotar todas as medidas necessarias para garantir a
seguranga dos trabalhadores, da fiscalizagdo, de terceiros e da comunidade local durante
a execucao dos servigos, especialmente quando realizados em horarios excepcionais.

19.5. A contratada devera observar as normas relativas a ruidos, transito de veiculos,
iluminacado provisoria, armazenamento de materiais, seguranga do canteiro, controle de
acesso e demais medidas necessarias para evitar transtornos a populagéo e ao entorno da
obra.

19.6. Eventuais alteragdes na jornada de execugdo deverdo ser previamente
comunicadas a fiscalizagdo, acompanhadas da justificativa correspondente, cabendo a
Administracao avaliar a conveniéncia, a oportunidade e a compatibilidade da medida com o
interesse publico e com o regular acompanhamento da obra.

20. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

20.1. A execucao do objeto devera observar a legislagdo ambiental aplicavel, abrangendo
normas federais, estaduais e municipais, especialmente a Lei n® 6.938/1981, que institui a
Politica Nacional do Meio Ambiente, a Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes para a
gestdo dos residuos da construgcdo civi, bem como demais normas ambientais,
urbanisticas e sanitarias pertinentes.

20.2. A contratada devera adotar praticas de gestdo ambiental durante toda a execucgao
da obra, promovendo a prevencdo, mitigacdo e controle de impactos decorrentes das
atividades construtivas, tais como geracao de residuos, poeira, ruidos, consumo de agua e
energia, movimentacado de solo, transporte de materiais e organizagdo do canteiro de
obras.

20.3. A contratada devera efetuar a segregacao, acondicionamento, transporte e
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destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil, em conformidade
com a Resolugcado CONAMA n° 307/2002, com a legislacéo local e com as orientagbes da
fiscalizacao, sendo vedado o descarte irregular de entulhos, embalagens, sobras de
materiais ou quaisquer residuos provenientes da obra.

20.4. Os servicos deverao pautar-se pelo uso racional de recursos naturais e insumos,
buscando evitar desperdicios de materiais, agua, energia elétrica e combustiveis, bem
como reduzir a geragdo excessiva de residuos, em observancia aos principios da
economicidade, sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

20.5. A contratada devera manter o canteiro de obras limpo, organizado e seguro,
adotando medidas para controle de poeira, ruidos, carreamento de sedimentos,
armazenamento de materiais, prevencdo de vazamentos de 6leos, combustiveis, tintas,
solventes ou outros produtos potencialmente poluentes.

20.6. Quando forem necessarias licengas, autorizacbes, alvaras, cadastros,
comunicagdes ou manifestacdes de orgaos ambientais, urbanisticos ou sanitarios, a
responsabilidade pela obtencdo devera observar a natureza do ato exigido e a distribuigdo
de competéncias entre Administragao e contratada.

20.7. Cabera a contratada providenciar, as suas expensas, as autorizagdes, documentos
e controles ambientais diretamente relacionados a sua atividade executiva, ao canteiro de
obras, ao transporte, armazenamento, manejo e destinacao de residuos, bem como a
utilizacdo de equipamentos, materiais e insumos de sua responsabilidade.

20.8. Cabera a Administracdo adotar ou viabilizar as providéncias institucionais que
dependam de sua condicdo de titular da area, ente publico responsavel pelo
empreendimento ou responsavel pela execuc¢ao dos recursos vinculados aos Planos de
Acao, sem prejuizo do dever da contratada de fornecer documentos, informagdes e apoio
técnico necessarios.

20.9. A contratada devera observar, no que couber, as diretrizes de sustentabilidade
previstas no art. 45 da Lei n° 14.133/2021, bem como boas praticas de contratagao
sustentavel, incluindo reducao de desperdicios, eficiéncia no uso de materiais, destinagao
adequada de residuos, preferéncia por materiais com maior durabilidade e menor impacto
ambiental, quando tecnicamente viavel e compativel com o orgamento aprovado.

20.10. A fiscalizagdo podera exigir da contratada, comprovantes de destinacdo de
residuos, registros fotograficos, relatérios ambientais, certificados, manifestos de
transporte de residuos ou documentos equivalentes, sempre que necessarios a
comprovacgao da regularidade ambiental da execugao.

20.11. O descumprimento das obriga¢cdes ambientais e de sustentabilidade podera ensejar
a determinacdo de correcdes imediatas, retencdo de medicdo, aplicacdo de sancgdes
contratuais e comunicagao aos 6rgdaos competentes, sem prejuizo da responsabilidade
civil, administrativa e penal cabivel.

20.12. As medidas de sustentabilidade previstas neste Projeto Basico deverao ser
executadas sem prejuizo da observancia integral dos projetos, memorial descritivo,
planilha orcamentaria e demais documentos técnicos, ndo sendo admitidas alteragdes de
materiais, métodos ou especificagcbes sem prévia autorizacdo formal da fiscalizacao e da
Administracéo.

20.13. A contratada devera adotar medidas para controle de poeira, lama, carreamento de
sedimentos, obstrucdo de sarjetas, descarte irregular de entulhos, interferéncia na
circulacao local e protecado de pedestres, moradores e usuarios da via durante a execucao
dos servigos.

21. ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
21.1. O presente Projeto Basico foi elaborado no ambito da Secretaria Municipal de
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Obras, com apoio técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Riachinho/MG, considerando a necessidade publica previamente formalizada no
Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD e analisada no Estudo Técnico
Preliminar — ETP.

21.2. A elaboragao deste instrumento observou os elementos técnicos, administrativos e
juridicos constantes dos autos, especialmente os projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orgamentaria, composi¢cées analiticas de custos, cronograma fisico-
financeiro, BDI, Mapa de Riscos, documentos vinculados aos Planos de Ac&o e aos
recursos publicos destinados a intervengcao e demais anexos necessarios a adequada
caracterizacao da obra.

21.3. O Projeto Basico foi estruturado com a finalidade de reunir os elementos
necessarios e suficientes a definigdo e dimensionamento do objeto, permitindo a adequada
instrucdo do procedimento licitatério, a formulagdo de propostas pelos interessados, a
fiscalizacdo da execucdo contratual e a futura prestacdo de contas dos recursos publicos
aplicados.

21.4. A responsabilidade técnica pelos projetos, orcamentos, memoriais e demais pecas
de engenharia deverdo estar formalizadas por meio das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ARTs, ou documentos equivalentes, quando aplicaveis,
emitidos por profissional legalmente habilitado.

21.5. Eventuais ajustes, complementacdes ou compatibilizagbes que se mostrarem
necessarios antes da publicacdo do edital ou durante a execucédo contratual deverao ser
formalmente analisados pela area técnica competente, com a devida justificativa,
aprovacdo da Administracdo e observancia das normas legais, técnicas e contratuais
aplicaveis.

22. ANEXOS

22.1. Integram o presente Projeto Basico, para todos os fins técnicos, administrativos,
juridicos e contratuais, os seguintes anexos e documentos complementares:

ANEXO | — Planilha Orgamentaria Analitica;
ANEXO || — Memoria de Calculo;

ANEXO [l — Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO IV — Composic¢ao do BDI;

ANEXO V — DMT Cascalheira;

ANEXO VI — DMT Pedreira;

ANEXO VII — Projetos e Pecgas Gréficas;

ANEXO VIII — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
ANEXO IX — Relatério Fotografico;

ANEXO X — Localizagao e Coordenadas;

ANEXO XI — CPU-01;

ANEXO XII —ART/RRT dos responsaveis técnicos:
ANEXO XIIl — Mapa de Riscos;

22.2. Os anexos relacionados neste topico sao partes integrantes e indissociaveis do
presente Projeto Basico, devendo ser observados pela contratada, pelos licitantes, pela
fiscalizacao, pela gestao contratual e pelos demais agentes envolvidos no processo.

22.3. Em caso de divergéncia, omissdo ou aparente incompatibilidade entre os
documentos anexos, a contratada devera comunicar formalmente a fiscalizagdo antes da
execucgao do servigo correspondente, cabendo a Administragao, por meio da area técnica
competente, promover a analise, compatibilizacado e deliberacdo necessaria.
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A inclusdo dos anexos tem por finalidade assegurar transparéncia, rastreabilidade, precisao
técnica, adequada formulagcdo das propostas, correta execugdo contratual, fiscalizagdo
eficiente e regular prestacédo de contas dos recursos publicos aplicados.

Riachinho/MG, 28 de maio de 2026.
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