

DESCRIÇÃO DO GRUPO	PERCENTUAL (%)	TOTAL DO GRUPO
MOBILIZAÇÃO	1,9144	R\$ 2.197.130,50
EQUIPE DE CAMPO	1,394657666	R\$ 1.600.624,32
INSTALAÇÃO DA OBRA	0,738112174	R\$ 847.118,49
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,234445754	R\$ 269.069,31
TRABALHOS EM TERRA	0,750167972	R\$ 860.954,72
CONTENÇÕES	10,03306639	R\$ 11.514.775,60
DRENAGEM PLUVIAL	5,51690955	R\$ 6.331.661,03
PAVIMENTAÇÃO	73,38001019	R\$ 84.216.960,00
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4,004801544	R\$ 4.596.241,00
SERVIÇOS TÉCNICOS	0,254752458	R\$ 292.374,96
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,778670245	R\$ 2.041.348,87
TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 114.768.258,80